PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta
Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000

Tel: (38) 3675-7137 3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2019

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 001/2019
Processo Licitatorio n° 025/2019

Dotagao orgamentaria: Publicado no Didrio Oficial do
ia() O
02.09.01.15.451.1501.1017.4.4.90.51.00 ¢iaQ® /0% /2019,

Fonte de recursos financeiros: 1.00.00; 1.24.00

Gestor deste contrato: Jose Lourenco de Araujo

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO, com sede na Praga Eliane Queiroz da Silva
n° 25 Alto da Boa Vista Dom Bosco — MG, CEP: 38654-000, inscrita no CNPJ sob o n°.
01.602.782/0001-00, neste ato representada por sua Prefeita Municipal, Sra. IRAMAIA
MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA, brasileira, casada, portadora do CPF n°
058.958.586-00, residente e domiciliado na Rua Leivino Pereira de Freitas, n® 320, nesta
Cidade, doravante denominado apenas de CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

MAPA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob. n° 01.816.332/0001-01, com sede na
Praca Presidente Vargas, n° 89, sala 03, Bairro Centro, Unai — MG, CEP 38.610-000, neste ato
representado por seu sécio administrador Sr. Paulo Matos Lepesqueur Brochado, inscrito no
CPF 016.092.076-02, denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 025/2019, modalidade Tomada de Pregos n° 001/2019, tipo
menor preco, com regime de execugao indireta. estando de acordo com o edital de Licitagdo
respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se as partes as determinagbes legais da norma indicada, tendo como fonte
subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para recapeamento asfaltico em CBUQ 3,0 CM
na Avenida Maria Alves e Rua Levino Pereira de Freitas no municipio de Dom Bosco, incluindo
o fornecimento de materiais, equipamentos & mé&o-de-obra, conforme projeto basico, para
atendimento a Secretaria Municipal de obras, conforme Convénio n° 845758 (10389?0-
76/2017) — MCIDADES - Programa de Planejamento Urbano. /
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1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condi¢des estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificagcoes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos sérvigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacées Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 - A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracao
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e a

todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta

contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligdes e

remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificages ou com vicios e/ou defeflfas,
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regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricao da obra junto aos 6rgéos e reparticbes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica,
sem 6énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a,mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacgéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacbes provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizagéo e escritério para administracao, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagado, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagao desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega definitiva da obra; (quando
for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serado feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacao da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteoroldgicas e
demais informacdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro residente,
pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdao dos servigos contratados, o
qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE; M 7Y
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b) Qualquer alteracdo na composicao da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG,;

c) A Contratada para executar os servigcos objeto desta Tomada de Precos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Dom Bosco - MG, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com vistas ao "as
built";

2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigcos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss3o Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugao
de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagdo e orientagcéo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em Servico, em ‘como visitantes e fornecedores”
que adentrarem ao canteiro de obras; QTB
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2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagcdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
gue venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugao dos servicos,
durante a integral execugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa 8 méo-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacao de
cobranca mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoai suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built'
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, regisiro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporado

a
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a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imoével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicéo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG, de obrigagéo resultante da execugdo deste Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos, sendo
permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagao técnica, que
nao poderéo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracio que possa comprometer a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o ~
andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a’ele vinc das.
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3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagado nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Dom Bosco — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugéo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 60 (sessenta) dias, a
contar do primeiro dia (til apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

43 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.32 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.43 — alteragcdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4 4 — adiantamento da execuc¢ado finance ma, em decorréncia da execuc;éo,/
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CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obriga¢cdes ora assumidas, na modalidade de
Deposito Bancario, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$13.882,70 (treze mil
oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apos o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacao, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucédo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados: 02.09.01.15.451.1501.1017 .4, 190.51.00 E‘cha 406 FR 1.00.00, 1.24.00
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CLAUSULA Vil - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$277.654,08 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigao dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apés analise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacdes apresentados, atestara a execugdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome & numero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentacao
do primeiro faturamento, as apodlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagéo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razédo deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fing de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE. /N ’ Q\)\;j '
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9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducées ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas @ CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel
sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracao local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagido de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os Servigos
envolvidos na obra,

b) realizagdo de todas as medigcdes e/ou apropriagbes referentes a redugbes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos_contratados sera lavrado de '
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei\rﬁ})G%/%, em 30 (trinta) dias
O A o |
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apos o recebimento provisoério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Dom Bosco - MG, referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisério.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus@o da obra ensejara aplicacédo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagao em atraso;

11.1.3 = O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacao de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes: : i

11.2.1 — Adverténcia;
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11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacao acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nado-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspenséao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacgao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da

N
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CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as san¢des
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenacéo
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracado, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdao Publica poderédo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisado, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recuiso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocoiados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Dom Bosco ou encaminhados atraves de e-mail licitadombosco@hotmail.com.

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, com sé’lo,\gonsoante estabelece o artigo 618 do
Cédigo Civil. 3 ‘
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15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pe¢as ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes @ mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicées verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagédo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicbes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.
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17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr Matheus Matos Lepesqueur
Brochado, residente na Praca Presidente Vargas n° 89, Apto. 01, Bairro Centro, Unai — MG
CEP 38.610-000, CREA n.° DF — 21815/D RNP 071366278-6 e CPF/MF n° 016.092.066-30,
como responsavel técnico pela execugéo da obra.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagado por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nédo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos nao aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugédo formais, solicitagcbes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em

ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchime_ntq,d;_ Diario a Equipe de Fiscalizagao da
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via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressado podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagédo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigao do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, poden er do, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.
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20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;

a.2) Ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores das
multas e indenizacgées a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportuniaade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da iegislacao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lein.%8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
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CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugado da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugao do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 - Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 - Poderé&o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 = Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 = Incumbira @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publicagéo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais,
sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento € o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 - Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeirc apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e
Il da Tomada de Pregos n.° 001/2019.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 - Fica eleito 0 Foro da Comarca de Bonfindpolis de Minas - MG, para dirimir questdes
oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
data.

Dom Bosco, 08 de Juiho de 2019.
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