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LDI 29,91%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  R$               3.354,44 

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE

VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

UN 1,00  R$        1.157,00  R$           1.503,06  R$               1.503,06 

1.2 MOB-DES-020 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 UN 0,50%  R$       370.276,27  R$               1.851,38 

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  R$           314.923,18 

2.1 TER-ESC-015
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)  (ABERTURA 

DE CAIXA DE RUA)
M3 841,93  R$               3,30  R$                  4,29  R$               3.611,88 

2.2 OBR-VIA-315
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10

KM (ABERTURA DE CAIXA DE RUA)
M3XKM 841,93  R$               1,53  R$                  1,99  R$               1.675,44 

2.3 TER-REG-015 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO COM ROLO VIBRATÓRIO M2 4.209,66  R$               1,21  R$                  1,57  R$               6.609,17 

2.4 OBR-VIA-145

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 841,93  R$             15,90  R$                20,66  R$             17.394,27 

2.5 ORÇAMENTO CASCALHO E TRANSPORTE DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA M3 841,93  R$             45,68  R$                59,34  R$             49.960,13 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q EM VIAS URBANAS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS(COM DESONERAÇÃO)

ISS: 5%

DATA: 24/03/2022

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

DIRETA(    )

LOCAL: RUAS DIVERSAS - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA  - OUTUBRO/2021



2.6 OBR-VIA-160 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 4.209,66  R$               3,60  R$                  4,68  R$             19.701,21 

2.7 OBR-VIA-165
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)
M2 4.009,20  R$               1,96  R$                  2,55  R$             10.223,46 

2.8 OBR-VIA-180

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 

DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

M3                  120,28  R$           965,97  R$           1.254,89  R$           150.938,17 

2.9 RO-14038
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

> 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M3XKM 12.027,60  R$               1,39  R$                  1,81  R$             21.769,96 

2.10 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (DMT = 400 KM - CM-30,  

RR-1C e CAP-50/70)
TXKM 14.901,39  R$               0,58  R$                  0,75  R$             11.176,04 

2.11 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM   (AREIA) M3XKM 3.920,04  R$               0,87  R$                  1,13  R$               4.429,65 

2.12 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM      (BRITA) M3XKM 15.428,14  R$               0,87  R$                  1,13  R$             17.433,80 

3.0 DRENAGEM  R$             53.850,03 

3.1 DRE-SAR-025
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X 

H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
M 1.216,40  R$             34,08  R$                44,27  R$             53.850,03 

372.127,65

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal

Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil CREA

CREA-MG 230.293/D

TOTAL GERAL DA OBRA


