PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO

CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta

Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-7137 3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

EDITAL DE LICITAGAO - QUADRO RESUMO

Processo N° 025/2019

Modalidade Tomada de Precos n°001/2019
Tipo Menor Preco

Execucéo Execucdo indireta
Empreitada Preco global

Profissional responsavel pelo | ANDRE PECZE DE MORAIS CREA/MG 140302802-8
acompanhamento da obra

02.09.01.15.451.1501.1017.4.4.90.51.00 Ficha 406 FR 1.00.00,
1.24.00

Dotacdo orcamentaria

Sesséo A sessao publica para entrega dos envelopes com os documentos de habilitacdo e
Publica proposta de precos serd realizada no dia 26/06/2019, as 09:00 hs, na Prefeitura
Municipal de Dom Bosco, na Praga Eliane Queiroz da Silva, 25, Bairro Alto da Boa
Vista — Dom Bosco/MG.

Objeto | Contratacdo de empresa especializada para recapeamento asfaltico em CBUQ 3,0 CM na
Avenida Maria Alves e Rua Levino Pereira de Freitas no municipio de Dom Bosco,

incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra, conforme projeto
bésico anexo, para atendimento a Secretaria Municipal de obras.

Origem do recurso | Convénio n° 845758 (1038980-76/2017) — MCIDADES - Programa de
financeiro Planejamento Urbano.

JOSE LOURENGCO DE ARAUJO Secretario Municipal de Obra

Fiscalizacao A .
Infraestrutura, Transito e Servicos Urbanos

Valor total estimado | R$278.764,10 (duzentos e setenta e oito mil setecentos e sessenta e

daobra guatro reais e dés centavos).

Visita As visitas técnicas sao facultativas e poderao ser realizadas em dias Uteis a partir da
Técnica data da publicacdo deste edital até trés dias Uteis anteriores a data determinada para
Eacultativa realizacdo da sessdo publica para recebimento dos envelopes com propostas e

documentos de habilitagdo. A realizacdo da visita técnica precisa ser agendada
previamente com a CPL através do e-mail: licitadombosco@hotmail.com N&o
serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para realizacdo da visita técnica os
interessados deverdo apresentar documento de identificagcdo e termo de procuracao
da pessoa juridica, para este fim especifico.

Publicag6es | O resumo deste edital sera publicado no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais,
Diario Oficial do Municipio de Dom Bosco, quadro de avisos da Prefeitura Municipal
de Dom Bosco, site www.dombosco.mg.gov.br

Expediente da CPL 08h as 12h e 13h as 17h de segunda a sexta-feira.
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EDITAL DE LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG, CNPJ n° 01.602.782/0001-00, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizard na sua Sede na Praca Eliane Queiroz da
Silva — Bairro Alto da Boa Vista — Dom Bosco, mediante designacdo da Comissao
Permanente de Licitacdo nomeados através da Portaria n® 046/2019, licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo MENOR PRECO, REGIME DE EXECUCAO
INDIRETA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL nos termos do que dispde a Lei n° 8666,
de 21/06/93 e suas alteracOes posteriores e mediante as condicfes estabelecidas no
presente instrumento convocatorio.

PROTOCOLO DE ENVELOPES - Serdo recebidos os envelopes com documentacdo e
proposta financeira na sala de Licitacbes da Prefeitura Municipal de Dom Bosco, situada na
Praca Eliane Queiroz da Silva — Bairro Alto da Boa Vista — Dom Bosco, até 09:00 horas do
dia 26/06/2019, data local e horario designados para realizacdo da sessao publica inaugural
do certame.

VISITA TECNICA - As visitas técnicas ao local da obra serdo facultativas, realizadas em
dias uteis, no periodo compreendido entre a data da publicacdo do resumo deste edital no
Diario Oficial do Municipio de Dom Bosco até trés dias Uteis anteriores a data determinada
para entrega dos envelopes com os documentos de habilitacdo e proposta de pregos. Nao
serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para realizagdo da visita técnica os interessados
deverdo apresentar documento de identificacdo e termo de procuragdo da pessoa juridica,
para este fim especifico.

AS EMPRESAS QUE DECIDIREM NAO REALIZAR VISTA TECNICA DEVERAO APRESENTAR
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS HABILITACAO DECLARACAO SUBSCRITA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA, OS PROJETOS E TODAS AS
SUAS CARACTERISTICAS, NADA PODENDO RECLAMAR A ESSE TITULO.

IMPUGNACAO AO EDITAL - Qualquer cidad&o é parte legitima para impugnar este edital
de licitagc&o por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 8.666/93, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacao,
devendo a Administrag&o julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no §1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93. Decaird do direito de
impugnar os termos desse edital de licitacdo a licitante que nado o fizer até o segundo dia util
que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas. A impugnagdo feita
tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do processo licitatério até o
transito em julgado da deciséao a ela pertinente.

AS IMPUGNACOES, RECURSOS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E
DEMAIS ATOS DESTE PROCESSO LICITATORIO PODERAO SER ENCAMINHADOS A
CPL ATRAVES DE PROTOCOLO NO SETOR PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM BOSCO E ATRAVES DE E-MAIL licitadombosco@hotmail.com

GARANTIA — A licitante adjudicatéria prestard ao Municipio de Dom Bosco garantia para
execucdo do objeto licitado no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da
licitante, pode ser prestada garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do §1°,
do art. 56, da Lei n° 8.666/93. A garantia somente sera exigida para assinatura do contrato,
na data determinada pelo Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia ou a faca através
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de titulo da divida publica em desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado,
decaira do direito a contratacao.

PROPOSTA COMERCIAL — Nao sera admitida proposta com valores superiores aqueles
estabelecidos pelo Municipio em seu projeto basico. O valor maximo global estimado
corresponde a: R$278.764,10 (duzentos e setenta e oito mil setecentos e sessenta e
quatro reais e dés centavos).

LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA COPIA DO EDITAL - O edital esta disponivel para
download no site www.dombosco.mg.gov.br. As informacdes poderdo ser obtidas
com a CPL, em dias de expediente, no horario de 08h as 11h e 13h as 17h, na
Prefeitura Municipal de Dom Bosco, situada na Praca Eliane Queiroz da Silva — Bairro
Alto da Boa Vista — Dom Bosco, ou através de e-mail licitadombosco@hotmail.com
Nao serédo encaminhadas copias do edital por fax e pelos correios.

1-DO OBJETO

1.1 - Contratagcdo de empresa especializada para recapeamento asféltico em CBUQ 3,0 CM
na Avenida Maria Alves e Rua Levino Pereira de Freitas no municipio de Dom Bosco,
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra, conforme projeto
basico, para atendimento a Secretaria Municipal de obras, conforme Convénio n°
845758 (1038980-76/2017) — MCIDADES - Programa de Planejamento Urbano.

1.2 - O prazo de execuc¢édo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessérias para iniciacdo da execucdo da obra, tais como: apresentagdo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacdo de
toda a documentacdo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgdos competentes, alvard de construgcdo e outros que a Lei exigir,
apoélices de seguro contra responsabilidade civil e a prestacdo das garantias contratuais.

b) apods a conclusao das exigéncias contidas na alinea anterior a Prefeitura Municipal emitira
Ordem de Servico, determinando o inicio da execugcdo da obra, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucédo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Gtil apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servico.

2 — DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

2.1 — As empresas do ramo de execucdo de obras e servigcos equivalentes ao objeto do
presente edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, cadastradas no Cadastro Geral
de Fornecedores do Municipio de Dom Bosco, que cumpram as exigéncias da Lei
8.666/93 para tal expediente até o terceiro dia anterior ao da abertura dos envelopes com a
documentacdo, observada a qualificacdo necessaria e o horario de expediente desta
reparticdo publica (das 8h as 11h e de 13 as 17h de segunda a sexta feira exceto feriados).

2.2 — Para participagdo no certame, a licitante deve apresentar sua documentacdo para
habilitagdo e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e com a seguinte
identificacao:
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Prefeitura Municipal de Dom Bosco — MG

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTAGAO PARA
HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° /2019
PROCESSO N° /2019

(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA
LICITANTE E ENDERECO COMPLETO)

Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° 2019
PROCESSON° /2019

(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA
LICITANTE E ENDERECO COMPLETO)

2.3 — Com objetivo de dar celeridade aos procedimentos na sessao publica, solicita-se aos
interessados que organizem os documentos em ordem sequencial dos documentos de
habilitagdo com sumario e folhas numeradas.

2.4 — Seré permitido a empresa licitante um Gnico representante, devidamente identificado e
credenciado, mediante documento que o habilite a representa-la na presente Tomada de
Precos autorizada a intervir no procedimento licitatério e responder por sua representada,
para todos os efeitos.

2.5 — Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a participacdo
na proposta de outra licitante.

2.6 — Serao desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-
simile ou e-mail.

2.7 — Nao poderéo participar da presente licitacdo empresas nas seguintes condicdes: sob
faléncia, recuperacao judicial, concordata, concurso de credores, dissolugdo ou liquidacao,
empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais e aquelas que estejam temporariamente
suspensas de participar em licitacdo e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Dom Bosco - MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
com Administracéo Publica.

a) Em decorréncia desta condigédo, as licitantes deverdo firmar declaracdo de que néo
existe, até 0 momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitacdo no
certame, conforme modelo constante do Anexo V.

2.7.1 — Servidor ou dirigente de 6rgédo ou entidade contratante ou responséavel pela licitagcdo;

2.7.2 — Empresas responsaveis pela elaboracédo dos projetos referentes a obra objeto desta
licitac&o.

2.8 — E vedada a subcontratac&o dos servicos objeto desta Tomada de Precos.

2.9 — A participagdo da licitante na presente Tomada de Precos implica na plena aceitacdo

das exigéncias contidas neste edital. Devera estar ciente das condicdes da licitacao,
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e
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fornecer quaisquer informacfes complementares solicitadas pela Comissdo da Prefeitura
Municipal de Dom Bosco — MG.

2.9.1 — Estar ciente de que o prazo de validade da proposta € de, no minimo, 60 (sessenta)
dias contados da data estipulada para sua entrega.

2.9.2 — Estar ciente de que o prazo de execucdo e entrega da obra é de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, anexo a este edital.

2.9.3 — Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante (contratada) respondera pela solidez e
seguranca do objeto desta licitacdo, tanto em relagdo aos materiais empregados na
execuc¢do, como também ao solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

3 — DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.1 — Cada licitante apresentar-se-4 com apenas um representante, o qual, apos regular
comprovacao dessa condicdo, munido de credencial e de documento de identidade de fé
publica, podera, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas
diversas fases do procedimento licitatério, respondendo por sua representada para todos os
efeitos. Nenhum representante legal podera representar mais de uma empresa nesta
licitacao.

3.1.1 — A legitimidade da representagéo devera ser demonstrada separadamente, antes da
abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por copia
autenticada, no seu prazo de validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de
cépia da cédula de identidade ou de outro documento de identificacdo com foto:

a) Se Proprietéario, s6cio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial,
no caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente
registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da administragdo/diretoria em
exercicio), onde estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes,
entendido que, no caso de a representacdo exigir a assinatura de mais de uma pessoa,
aguela que estiver presente devera estar munida de mandato outorgado pelas ausentes,
mediante instrumento publico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuragéo outorgada pela empresa
licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou
documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da
administracao/diretoria em exercicio.

3.1.2 — A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade n&o implicara em inabilitagdo da licitante, mas impedird o seu
representante de se manifestar na sessao publica inaugural.

3.2 - O licitante que desejar _usufruir da preferéncia de contratacdo nos termos do_que
dispdem os artigos 42 e sequintes da Lei Complementar n°® 123 de 2006 devera comprovar a
condicdo de microempresa e/ou empresa de pequeno porte no_momento do seu
credenciamento, com a apresentacao de:

3.2.1 - Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; [A certiddo
expedida pela Junta Comercial serd considerada valida pelo periodo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da sua emissao].

3.2.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de


mailto:prefeituradombosco@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO

CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta

Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-7137 3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

Pessoas Juridicas ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno
Porte;

3.2.3 - Na hipotese do Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas ndo emitir o
documento mencionado no item 3.2.2 desta clausula, nos termos da Lei Complementar n°
123/06, devera ser apresentada, no credenciamento, declaracdo de porte feita pelo
representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovacdo dessa
circunstancia, como apresentacao do balanco patrimonial do ultimo exercicio.

3.3 — A empresa gue enviar 0s envelopes sem representante na sessao podera anexar tal
comprovacdo nos documentos de habilitacao.

4 — DA HABILITACAO

4.1 — Serao habilitadas na presente licitacdo as empresas que, em envelope lacrado,
relativo a “‘DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO” apresentarem o0s seguintes
documentos, dentro do prazo de validade na data de sua abertura.

4.1.1 — HABILITACAO JURIDICA

4.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, compreendendo: contrato de constituicdo e todas as
alteracbes havidas apOs a constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado
guando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentagdo da ultima consolidagao
contratual e alteracdes posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, €, N0 caso
de sociedades por agbes, acompanhada de documentos de eleicdo de seus
administradores.

4.1.1.2. Prova de inscricdo, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato
constitutivo (e alteracbes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

4.1.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢ao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
4.1.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

4.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Divida Ativa da Unido e INSS
(Certiddo de Quitacdo de Tributos e Contribuicbes Federais e Certiddo de Quitacdo da
Divida Ativa da Unido, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN
RFB n.° 734/2007 e do Decreto n.° 6.106/2007). A certidao conjunta PGFN/RFB sera emitida
em nome do estabelecimento matriz, ficando condicionada a regularidade fiscal de todos os
estabelecimentos filiais, conforme disposto no §1° do art. 1° da IN/RFB n.° 734/2007;

4.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certiddo
Negativa de Débito);

4.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Tributos
Mobiliarios e Imobiliarios);

4.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;
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4.1.2.6. Comprovacdo de inexisténcia de débitos trabalhistas (CNDT) — documento
fornecido pela Justica do Trabalho emitida com base no art. 642 — A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.° 12.440/2011.

a) No caso de licitante que pretenda executar 0 objeto desta licitacdo por meio de filial,
devera apresentar todas as certiddes tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial
responsavel pela execucdo do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da
realizacdo da licitacdo, deverdo ser apresentadas certiddes da matriz e de ambas as filiais.

Notas: 1) Sao validas para comprovacdo de regularidade as certiddes positivas com efeito
de negativas expedidas pelos respectivos 6rgaos.

2) Para fins de habilitag&o juridica, a critério da licitante, a apresentagéo do contrato
social no credenciamento dispensa a sua apresentacéo no Envelope n° 01 - DOCUMENTOS
DE HABILITACAO.

4.1.3 — QUALIFICACAO TECNICA

4.1.3.1. Prova de Registro da Pessoa Juridica licitante, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da jurisdi¢do da licitante, na qual conste objetivo social compativel com
a execucdo do objeto do presente edital.

4.1.3.2. Apresentagdo de, no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por
pessoa, de direito publico ou privado, devidamente registrada no CREA ou CAU, o qual
comprove execucao de servicos compativeis, em quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, observado o que dispde na Resolugdo do CONFEA n° 1.025/09 (o atestado para
comprovacdo da capacidade técnica operacional poderd pertencer a pessoa fisica,
profissional cadastrado na condi¢édo de responséavel técnico pela pessoa juridica proponente,
devidamente cadastrada no 6rgao profissional).

4.1.3.2.1. Certiddo de responsabilidade técnica do responsavel ou responsaveis técnicos
pela empresa junto ao CREA ou CAU

4.1.3.3. A capacidade técnico-profissional sera aferida mediante a comprovacédo de a
licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos, 01
(um) Engenheiro ou Arquiteto, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servi¢cos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
pelo respectivo Conselho, que comprove(m) ter o profissional executado servi¢cos relativos a
execucao de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao.

a) a comprovacgdo de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacéo de
cépia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sécio, ou de contrato de prestacdo de servigos, ou ainda, de declaracdo
de contratacdo futura do profissional responsavel, com anuéncia deste.

b) o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnico-
profissional devera participar diretamente do servico objeto da licitacdo, o qual tera a
respectiva ART(S) ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

4.1.3.4. Os atestados de capacidade técnica demandados para comprovacdo da capacidade
técnica deverdo comprovar execugcdo minima de 50% dos quantitativos indicados na
planilha do projeto basico para os itens abaixo indicados como de MAIOR RELEVANCIA:

a) Item 3.4 da planilha orcamentéria de custos (orcamento discriminativo)
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4.1.3.5. Declaracdo de Responsabilidade Técnica na qual devera constar o nome e a
qualificacdo do responsavel técnico pela execucdo da obra, assinada pelo profissional e
pelo representante legal da licitante ANEXO VII.

4.1.3.6. Atestado de Visita Técnica ou declaracao subscrita pelo representante legal de que
conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo reclamar
a esse titulo.

4.1.3.7. Certificado de Registro Cadastral no Municipio de Dom Bosco.

OBS: E facultado aos licitantes a apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral em
substituicdo aos documentos nele consignados, desde que dentro do prazo de validade.

4.1.4 — QUALIFICACAO ECONOMICA- FINANCEIRA

4.1.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, Concordata
expedida pelo FORO de domicilio da proponente, dentro do prazo de validade previsto na
mesma, referente a data de abertura desta licitagdo, admitindo-se certides digitais.

4.1.4.2. Balanco Patrimonial e demonstragées contdbeis do ultimo exercicio social,
apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente
habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, que
comprovem a boa situacao financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisérios, admitida, quando aquelas pecas de escrituragdo contabil estiverem
encerradas ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, a atualizagédo
pelo INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA — IGP-DI, publicado pela
Fundacao Getulio Vargas — FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;

a) Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracdes
contabeis assim apresentados:

a.1l.) Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (Sociedade Anénima — S/A):
v registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
v" publicados em Diario Oficial; e
v publicados em jornal de grande circulacéo; ou
v

por fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

v' por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro Orgao equivalente; ou

v por fotocépia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

v' Apresentada por meio do sistema publico de escrituracdo digital - SPED, sendo
comprovada a autenticacéo dos livros pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, de
acordo com o disposto no art. 78-A do decreto n°® 1.800/1996 com a redacédo
determinada pelo decreto n° 8.683/2016

a.3.) Sociedade criada no exercicio em curso:

v por fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta comercial da sede ou domicilio da licitante.
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b) A comprovacdo da boa situacéo financeira da licitante sera atestada por documento
assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta
“indice de Liquidez Geral (LG)’, “indice de Solvéncia Geral (SG)” e “indice de Liquidez
Corrente (LC)”, segundo os valores e formulas de calculo abaixo indicados:

indice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela formula
abaixo:

ILC = AC
PC

indice de Solvéncia Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela férmula
abaixo:

SG = AT
PC + PELP

indice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela férmula a
seqguir:

ILG= ACARLP
PC PELP
Onde: AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

b.1) Para fins de célculo dos indices referidos anteriormente, as licitantes deverao utilizar
duas casas apos a virgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As férmulas acima apontadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balancgo, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necesséria a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo
correspondente.

b.4) Apenas os Microempreendedores Individuais estdo dispensados de apresentar o
Balanco Patrimonial, pela aplicacéo do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC 123/06.

b.5) JUSTIFICATIVA INDICES CONTABEIS — os indices financeiros indicados neste edital
sdo usuais de mercado e ndo caracterizam restricdo a participagdo, de acordo com a
jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representagdo n.
775.293. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sesséo do dia 17/03/2009; Recurso Ordinario
808.260. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sesséo do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).

4.1.4.3. Comprovacdo, na data de abertura da licitagdo, de CAPITAL SOCIAL E/OU
PATRIMONIO LIQUIDO, apurado no balanco do dltimo exercicio e validado por profissional
habilitado, de, no minimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra,
de acordo com o artigo 31, § 3° da Lei n° 8.666/93 (exigida somente no caso de a
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licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) nos indices Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvéncia Geral).

415 - DEC~LARAQAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7° INCISO XXXIIl, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

4.15.1. A licitante devera firmar declaracdo expressa de que cumpre 0O preceito
constitucional quanto a proibi¢cdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a trabalhadores,
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo
27, inciso V, da Lei n.° 8.666/93, com a redacgdo dada pela Lei n.° 9.854/99 (Anexo VI).

4.1.6. - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE (Anexo V)

4.2 — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicao
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

4.3 — Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatoério, deverao ser
apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por tabelido, ou
publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor
publico, inclusive pelos membros da Comissao de Licitacdo na propria sesséo.

4.4 — Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de regularidade fiscal e dos
demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a
como prazo de validade das certiddes o de 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissao.

4.5 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO - MG podera proclamar, na mesma
sessdo, 0 resultado da habilitagdo, ou convocar outra sessdo para esse fim, ficando
cientificados os interessados.

4.5.1. Proclamado o resultado da habilitacdo, e decorrido o prazo para interposicdo de
recurso, ou no caso de renulncia do direito recursal, a Comissdo procedera a abertura das
Propostas de Precos das licitantes habilitadas.

4.6. - ApOs ser proferida a deciséo final sobre os recursos eventualmente interpostos a fase
de habilitacdo, serdo restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os envelopes n.°
02 — PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos. Caso os envelopes nao
sejam recebidos ou retirados pelos licitantes, os mesmos lhes serdo encaminhados através
dos correios.

4.7. - ApOs a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitagdo e das
Propostas de Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no
julgamento, e nem serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagées.

4.8. - E facultado & Comissdo, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em
qgualquer fase da licitac&o realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucéo do processo.

5 - DA PROPOSTA

5.1 — A Proposta Comercial devera ser preferencialmente, digitada ou impressa, em lingua
portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem
estar rubricadas e a ultima assinada pelo seu representante legal, devendo constar:

a) Razdo social completa da licitante e nimero de inscricdo no CNPJ/MF, que serao os
mesmos constantes da documentacdo de habilitacdo e das faturas apresentadas por
ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;
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b) Preco total para a execugdo da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas
todas as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigcos de
terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, ligacdes provisérias e
demais despesas que se fagcam necessérias a execucao completa, do objeto ora
licitado;

c) Planilha orcamentéaria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e
Servicos a serem executados, com precos unitarios, parciais e totais,
obedecida a ordem sequencial dos itens apresentada no Projeto Basico;

d) Planilha de composicdo do BDI utilizado;

e) Prazo de execucgado do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico
financeiro constante do projeto béasico, a contar do primeiro dia util ap6s da
data de recebimento da Ordem de Servigo, emitida pela Prefeitura Municipal de
Dom Bosco - MG;

f) Prazo de garantia dos servicos a serem executados, que nao podera ser inferior a 5
(cinco) anos, conforme artigo 618 do Cadigo Civil; e

g) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, 8§ 3°, da Lei n.° 8.666/93.

h) Apresentar cronograma fisico financeiro, de acordo com as informagfes constantes
no cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total da etapa da obra,
as etapas de medic&o e os respectivos percentuais de desembolso.

5.2 - A obra sera executada em regime de empreitada por preco unitario, forma de execucédo
indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes na Planilha de
Custos e Formagéao de Precos do Projeto Basico anexo a este edital.

5.3 — Caso haja omisséo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia

dos servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e¢” e “f’, serdo
considerados os prazos estipulados neste edital.

5.4 — Os precos unitarios deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O
preco total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

5.5 — As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo das propostas, verificar e comparar
todas as plantas fornecidas para execucdo da obra, sendo-lhes obrigatéria a vistoria na
obra. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como, transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberdo a licitante formular imediata
comunicagdo escrita & Comissdo, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data de
entrega dos Documentos de Habilitagdo e das Propostas de Pregos, que solicitara
esclarecimento por parte da Equipe Técnica, responsavel pelos Projetos.

5.6. - A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitagdo, segundo os termos do artigo 43, § 6°, da Lei
n° 8.666/93.

6 — DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DAS
PROPOSTAS

6.1 — No dia, hora e local designados nesta Tomada de Precos, a Comissdo, em sessao
plblica, receberda, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTACAO PARA
HABILITACAO e a PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme
estabelecido no item 2 deste Edital.
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6.2 — Uma vez encerrado o0 prazo para entrega dos envelopes referidos neste edital, ndo
sera aceita a participacdo de nenhuma licitante (retardataria). Nao serdo permitidos adendos
ou esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente
da Habilitacdo e/ou da Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o
processo, nos termos do artigo 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93.

6.3 — As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos presentes,
podendo a Comissao julga-las na mesma Sessao, ou, a seu critério, suspender a sessao.

6.4 — Ocorrendo a hipétese de suspensao da sessdo sem o julgamento e classificacdo das
propostas, a Comissdo, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizacdo desta
tarefa.

6.5 — Da sesséo para recebimento, abertura e julgamento das propostas, sera lavrada ata
circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as
reclamacdes e impugnacdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
desta licitagéo, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comisséo de Licitag&o, e por
todos os licitantes presentes e legalmente representadas.

6.6 - O resultado de julgamento final da Licitacdo ser4 comunicado na mesma sessdo ou
posteriormente através de notificacdo aos interessados, sendo também publicado na
imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG.

7 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

7.1 — No julgamento das propostas sera considerada vencedora a licitante que apresentar o
menor preco, atendidas as especificagbes, clausulas e condi¢cdes estabelecidas nesta
Tomada de Precos.

7.2 — O objeto desta Tomada de Precos sera adjudicado a licitante cuja proposta seja
considerada vencedora. As demais propostas validas serdo classificadas em ordem
crescente dos precos.

7.3 — Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate sera por
sorteio, em ato publico.

7.4 — Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:
7.4.1 — ndo atendam a qualquer dos requisitos constantes neste edital;
7.4.2 — ndo atendam as especificacfes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

7.4.3 — apresentem precos unitarios e totais superiores aos estabelecidos pela
administracéo para a obra;

7.4.4 — apresentem preco manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso I, da Lei
n° 8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administrac&o; ou

b) valor orcado pela Administracéo.
7.4.5 — Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;
7.4.6 — Contenham clausulas de antecipacédo de pagamento;

7.4.7 — Contenham precos simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
valores dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
guando se referirem a materiais e instalacées de propriedade da prépria licitante, para os
quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;
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7.5 — Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a)”’ e “b)” do subitem 7.4.4, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, na forma artigo 48, 8§ 2°, da Lei
n.° 8.666/93.

7.6 — Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas da
inabilitacdo ou desclassificacdo. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60
(sessenta) dias consecutivos, serd contado, por inteiro, a partir da nova data de entrega.

7.7 — Poderéo ser corrigidas pela Comissdo erros aritméticos (soma e/ou multiplicacéo)
detectados nas Planilhas que ndo prejudiguem a composicdo e compreensdo das
propostas.

7.8 — Na divergéncia entre os precos globais e unitarios, havera prevaléncia destes ultimos.

8 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

8.1 — Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente a disposicéo
dos interessados pelo prazo legal necessario a interposi¢ao de recursos.

8.2 — E admissivel recurso em qualquer fase da licitag&o, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, a
contar da data de intimacdo do ato, de acordo com 0s preceitos previstos no artigo 109 da
Lei n.° 8.666/93, tais como da publicacdo da decisdo da CPL no quadro de avisos ou da
comunicagéao, por escrito, na prépria sessao.

8.3 — Os recursos relativos a habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes e ao julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo.

8.4 — Os recursos, impugnacdes e pedidos de esclarecimentos poderdo ser protocolados no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Dom Bosco, ou, preferencialmente,
encaminhados através de e-mail: licitadombosco@hotmail.com

9 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA CLASSIFICACAO DA DESPESA

9.1 — As despesas decorrentes da contratac@o objeto desta Tomada de Pregos correrdo por
conta das seguintes dotacdes orcamentarias e fontes de recursos financeiros:

02.09.01.15.451.1501.1017.4.4.90.51.00 Ficha 406 FR 1.00.00, 1.24.00

9.2 — A Nota de Empenho sera emitida, no maximo, em 02 (dois) dias Uteis, a contar da data
de homologacéo da licitagao.

9.3 — A licitante vencedora tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para acusar o recebimento da
Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissdo ou apresentacdo, sob pena de
decair do direito a contratacé@o, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢fes previstas.

10 — DO CONTRATO E DO INICIO DA OBRA

10.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmar& contrato com a Prefeitura Municipal
de Dom Bosco - MG, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a contar da data de
recebimento da Nota de Empenho. O contrato incluira as condicBes gerais estabelecidas no
edital e outras especiais necessdrias a fiel execucdo do objeto da presente Tomada de
Precos, nos termos da minuta contratual a qual integra o presente Edital para todos os
efeitos legais e/ou convencionais.
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10.2 — Atendidas as exigéncias legais a Administracdo da Prefeitura emitira a Ordem de
Servico em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

10.3 — A licitante vencedora deverd providenciar a ART de execuc¢do e responsabilidade
técnica, nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover
sua inscricdo junto a Prefeitura Municipal de Dom Bosco e apresentar lista de empregados
alocados a obra, as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da
obra no CREA/MG ou CAU/MG, condi¢cbes essas que, juntamente com a prestacdo das
garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢cfes obrigatdrias ao pagamento da 12
medi¢cdo dos servicos realizados.

10.4 — A execucdao da obra se fara sob a responsabilidade do Responséavel Técnico indicado
pela licitante vencedora, de que trata o subitem 4.1.3.3. deste Edital, apresentado a
Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG quando da assinatura do contrato.

a) o profissional Responséavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestao
dos trabalhos, a interlocucdo entre a licitante vencedora, a fiscalizagcdo e a
Assessoria Técnica da Contratante ou quem por esta indicar, durante a execucao do
contrato e a integracéo de todos 0s servicos;

b) a Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da
obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugdo dos
servigos objeto desta Licitagéo; e

c) os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, pelo tempo necessario para a consecuc¢do completa do objeto
contratado;

10.4.1 — A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida a apreciacdo da Assessoria
Técnica da Contratante, a ser definida pela mesma.

10.4.2 — Com arrimo no artigo 30, 810, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do profissional
responsavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior a apresentada na Habilitacdo, sujeita a prévia aprovacéo da Contratante.

10.4.3 - E vedada a subcontratacdo dos servicos objeto desta Tomada de Precos, sendo
permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige capacitacao técnica-
profissional, que n&o poderao ser subcontratadas.

10.5 — A empresa Contratada para executar os servigcos objeto desta Tomada de Precos
devera manter preposto ou escritorio na Cidade de Dom Bosco - MG, cujo responsével legal
seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

11 — DA GARANTIA

11.1 — A licitante adjudicatéria prestara ao Municipio de Dom Bosco garantia para execucao
da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante, pode ser
prestada garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do §1°, do art. 56, da Lei
n® 8.666/93. A garantia somente sera exigida para assinatura do contrato, na data
determinada pelo Municipio. Caso a licitante nao preste a garantia ou a faca através de titulo
da divida publica em desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado, decaira do
direito & contratacao.

11.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia serd acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipo6teses, proporcao de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.
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11.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacbes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

11.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora seré devolvida apds o cumprimento fiel e
integral do contrato, apos o recebimento definitivo da obra.

11.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 deste Edital, a qual seguird a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condicdo para a assinatura do contrato.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 — A Contratada emitira relatério para fins de medi¢édo dos itens do cronograma fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apdés andlise e
aprovacdo do mesmo autorizarqd a emissdo das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da
Contratante analisara e atestard a execucdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
dateis.

12.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Téchica da Contratante.

12.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante
protocoladas, no endereco mencionado no predmbulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
no item 12.2 supra, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero da inscrigdo no CNPJ/MF de acordo com
a documentacdo apresentada para a habilitagdo nesta Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e o nimero do banco, o nome e o nimero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da Contratada.

12.2.2 — Sé terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo da Contratante.

12.2.3. — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducdes ou modificacbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados
pela Fiscalizagdo da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serédo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

12.2.4 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, seré regulado pela aplicacéo
dos precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser
possivel sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracao central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracao local,
instalacdo de canteiro e acampamento, mobilizacdes e desmobiliza¢bes, e IRPJ e CSLL.

12.2.5 — Na hip6tese de possiveis aditivos, o orgamento deverd ser submetido pela
Contratada a prévia aprovacdo da Contratante. Também nessa hipGtese sera respeitada a
regra estabelecida no item 12.2.4 supra, quanto ao BDI.

12.2.6 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, deverdo
observar o que estabelece na Clausula IV, do Contrato.
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13 - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

13.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso I, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacgéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

13.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitira o0 Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

13.1.2 — O Recebimento Provisério sé poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medigbes e/ou apropriagbes referentes a redugdes,
acréscimos e modificacoes;

c) assessoria técnica da Contratante realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deveréo ser satisfeitas pela Contratada.

13.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigcos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisorio, referido no item 13.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

13.2.1 — Atendidas todas as reclamacgfes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes
a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;

13.2.2 — Solucionadas todas as reclamag@es porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execuc¢ao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacao;

13.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) Certides negativas de que ndo pesam sobre o imével quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

13.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 13.1.1 para o
recebimento provisorio.

14 — DAS SANCOES CONTRATUAIS

14.1 — Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo
ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerada
inadimplente e estara sujeita a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua
proposta.
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14.2 — Independente das sancles civis e penais previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alterac@es, serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas Xl e XII
da Minuta de Contrato (Anexo VIII), resguardado o direito de recurso nos termos do Art. 109
da Lein.° 8.666/93.

15 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICACAO DE PENALIDADES

15.1 - Da aplicac¢édo das penalidades previstas neste edital referentes as sangdes contratuais
cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacao do ato. O recurso sera dirigido
ao Prefeito que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento do recurso.

15.2 — Preferencialmente, as razdes recursais deverdao ser encaminhadas através de e-mail
licitadombosco@hotmail.com. A critério da licitante, as razdes recursais poderd ser
protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Dom Bosco.

16 — DA FISCALIZACAO

16.1 — A execucdo da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliacdo e
fiscalizagdo por equipe técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de Dom
Bosco - MG.

16.1.1 — A Prefeitura definira a Assessoria Técnica tdo logo se iniciem as obras.

16.2 — A fiscalizacdo exercida no interesse da Administragéo Publica ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a
causar a Prefeitura ou a terceiros.

16.3 — As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que
vier a Ihe substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigacdes da
Contratada, deverdo ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para a
Contratante.

17 - DO SEGURO

17.1 — A contratada devera fazer junto a companhia idénea e apresentar a Prefeitura no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra
riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execucédo da obra.

17.2 — Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucéo da obra.

17.3 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

18 — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 — Nenhum pagamento ou indenizacdo sera devido as licitantes pela elaboracao e/ou
apresentacdo de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2 — A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicard reconhecimento de
validade e regularidade de seu contetido, mas apenas de sua existéncia fisica.
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18.3 — E facultada & Comiss&o caso julgue necessario, suspender a sessdo, de habilitacio
ou de classificacdo e julgamento das propostas, para melhor analisar o contetdo dos
envelopes e, posteriormente, proferir sua deciséo.

18.4 — De todas as reunibes realizadas serdo lavradas atas que circunstanciardo as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos interessados, por estes
proprios reduzidas a termo, devidamente assinadas pelos membros da Comissdo e pelos
licitantes presentes.

18.5 — Somente poderdo promover impugnacdes, interpor recursos e assinar as atas, no
decorrer das sessdes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes,
devidamente credenciados junto a Comisséo.

18.6 — Poderéo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar
expressamente ao prazo recursal ou desistir do recurso eventualmente interposto.

18.7 — E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
procedimento licitatério, vedada a incluséo posterior de documento ou informagéo por parte
da licitante que deveria constar originariamente na proposta.

18.8 — E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
licitante, sendo que a ndo observancia dessa exigéncia inabilitara as empresas envolvidas.

18.9 — O resultado desta licitacdo sera comunicado as licitantes em data e local
oportunamente agendados, mediante convocacdo para esse fim, ou através da publicacao
no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais e Dario Oficial do Municipio.

18.10 — Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no contrato.

18.11 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

18.12 — As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacdo do
presente edital, deverao ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”,
ao Presidente da Comisséo com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias da data limite para
o recebimento dos envelopes.

18.13 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo a presente
Tomada de Precos encontrar-se-ao a disposicao de todos os interessados com a Comissao,
divulgados também no sitio da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG.

18.14 — O licitante € obrigado a fazer vistoria no local onde sera executada a obra objeto
deste Edital, que sera devidamente atestada pela Comissao.

18.15 — Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital ser&o
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia Gtil ou de expediente normal subsequente
aos ora fixados.

18.16 — Para agilizacdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes facam constar em sua
documentacao endereco, numeros de telefone, fax, correio eletrénico, bem como o nome da
pessoa indicada para contatos.

18.17 — Integram o presente edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Planta e Desenho Gréfico;

Anexo II- Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo Ill-Memorial Descritivo (Especificacées Técnicas);

Anexo IV-Modelo de Proposta Comercial;
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Anexo V-Declaracédo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

Anexo VI-Declaragdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIll, da CF/88;
Anexo VII- Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

Anexo VIlI- Minuta de Contrato;

Anexo IX — Relagéo de documentos para Cadastro

18.18 — Eventuais duvidas poderdo ser esclarecidas pela Comissdo no endereco
mencionado no predmbulo deste edital, no horario das 07h as 17h, de segunda a sexta-
feira, ou através de e-mail licitadombosco@hotmail.com

18.19 — Fica eleito o Foro da Comarca de Bonfindpolis de Minas - MG, para dirimir
quaisquer questdes oriundas desta licitacdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Dom Bosco, 06 de Junho de 20109.

GLEICE REGINA MOREIRA
PRESIDENTE DA CPL
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TOMADA DE PRECOS N° /2019

ANEXO |

PLANTAS E DESENHOS GRAFICOS
TOMADA DE PRECOS N° /2019.

ANEXO lI

PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
TOMADA DE PRECOS N° /2019

ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
TOMADA DE PRECOS N° /2019
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° /2019

01 — Razé&o Social da Proponente

02 - CNPJ/MF n°: 03 - Inscrigao Estadual n°:

04 - Endereco:

05 - Bairro; Cidade/UF CEP

06 — Fone: Fax: E-mail

07 — Nome para contato

08 - Condigbes de pagamento: conforme edital

09- Valor total da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os
limites maximos dos precos unitarios constantes da planilha de quantitativos e os precos
unitarios constantes na planilha de precos anexa.)

10 -Validade da proposta: 60 (sessenta) | 11 -Prazo para entrega: conforme edital
dias, a partir da apresentacédo (data limite
para entrega dos envelopes).

12 - Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

13- Conta corrente n°: 14- Nome e numero do 15-Nome e nimero da
banco

Agéncia

14 - Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des
contidas no edital da licitacdo deflagrada pela Prefeitura Municipal de Dom Bosco,
modalidade Tomada de Precos n° ..... /2019, Processo Licitatério n° ...... /2019, tipo menor
preco, forma de execucéo indireta. Verificamos todas as especificagbes contidas no edital e
demais pecas que compdem o processo, ndo havendo discrepancia entre quaisquer
informagdes ou documentos que dele fagcam parte. Estamos cientes de todas as condi¢des
que possam, de qualquer forma, influir nos custos assim como qualquer despesa relativa a
realizacdo integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informacdes, bem
como pelos erros ou omissdes, contidas tanto no formulario proposta, como em seus
anexos.

15 — Esta proposta é composta das informagdes contidas nesta folha, planilha de custos
apresentada nos moldes daquela consignada no projeto basico, planilha de demonstracéo
do BDI, e planilha demonstrativa de custos unitarios.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 20109.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
TOMADA DE PRECOS N° /2019

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na
(endereco completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a)
da cédula de identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo na
licitacdo deflagrada pela Prefeitura Municipal de Dom Bosco, modalidade Tomada de Precos
n° ... /2019, Processo Licitatorio n° ..... /2019, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 20109.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N° /2019
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (...), sediada na
(endereco completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a)
da Cédula de Identidade RG n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins
do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 20109.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N° /2019
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao disposto no edital de Tomada de Pregos n° ...... /2019, Processo
Licitatorio n° ...../2019, deflagrada pela Prefeitura Municipal de Dom Bosco, DECLARO, que
€ (sdo) responsavel (eis) técnico(s) pela execucdo de servicos de recapeamento asfaltico
em CBUQ na avenida Addo Maciel Alves e Rua Maria de Jesus no municipio de Dom
Bosco, conforme projeto bésico anexo a este edital, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao-de-obra, e pela adequacdo do projeto, objeto do certame em
referéncia, o(s) profissional (ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA n.°(s):

Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 20109.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N° /2019
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Modalidade Tomada de Precos Publica n® /2019

Processo Licitatorio n°® /2019

Dotacado orgcamentaria: Publicado no Diéario Oficial do

Fonte d . . dia___/ /2019.
onte de recursos financeiros: Responsavel:

Gestor deste contrato:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO (..) denominada simplesmente
CONTRATADA

CONTRATADO(A):

(....) denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n° ..... /2019, modalidade Tomada de Precos n° ....... /2019,
tipo menor preco, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitag&@o respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para recapeamento asfaltico em CBUQ 3,0
CM na Avenida Maria Alves e Rua Levino Pereira de Freitas no municipio de Dom Bosco,
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra, conforme projeto
basico, para atendimento a Secretaria Municipal de obras, conforme Convénio n°
845758 (1038980-76/2017) — MCIDADES - Programa de Planejamento Urbano.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA


mailto:prefeituradombosco@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO

CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta

Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-7137 3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricoes e
especificacbes constantes dos Projetos Bésico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA deverad providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundacdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao poderd transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de resciséo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servicos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagfes e acréscimos de materiais e acessoOrios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagBes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instala¢des e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratag&o, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢cdes e
remocbes necessarias, recomposicées de fora das especificagcbes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIIlI deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apoés a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecuc¢ao dos servicos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e & seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;
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2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagfes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputével e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritério
para fiscalizacao e escritdrio para administracéo, e todas as liga¢des provisorias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagbes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (Qquando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigcos, condicbes
meteorologicas e demais informagfes que se facam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro residente,
pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugéo dos servigos contratados, o
qual ser4 o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
andlise e aprovacao prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG;

c) A Contratada para executar os servi¢cos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Dom Bosco - MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com coOpia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;
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2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecado Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servigcos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condi¢Bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca ha
Execucado de Obras em Servicos de Construcao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecado Individual — EPI
e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenacao e orientacdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais
de fiscalizag&o e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos
servigos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagBes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servi¢os
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a méo-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da
documentacéo de cobranca mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;


mailto:prefeituradombosco@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO

CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta

Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-7137 3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrup¢cfes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucado da obra;

2.6.31 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigcos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgaos competentes e gravados em midia eletrbnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacgdo, autorizacao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3,;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méo-de-obra e substituicdo
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG, de obrigacdo resultante da
execucao deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratacdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagcdo técnica,
que ndo poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servi¢cos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;
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3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execu¢do do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais dividas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacdo ou dirimir4 qualquer davida
gque a sua Equipe de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Dom Bosco — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, ...... (ceverennnnn )
....................... , a contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servico,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA poderéa dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execucgdo deste Contrato, so ir4 eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e for¢ca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;
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4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obriga¢des ora assumidas, na modalidade de
(...), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ (.................... ) sera atualizavel
da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, 8§ 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia
sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigcos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo
atender as suas determinagfes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necesséarias a satisfacdo das
contribui¢des e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
propor¢do idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional ter& o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusédo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢Ges de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados: 02.09.01.15.451.1501.1017.4.4.90.51.00 Ficha 406 FR 1.00.00, 1.24.00
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Nota de autorizacdo (NAF) n° (...), de .....[.....[... .., a qual sera oportunamente reforcada; e,
para os exercicios subsequentes, a conta de dotacbes préprias para atender despesas de
mesma natureza

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servi¢os objeto deste Contrato pelo preco total de
R$..coviiiien. prreeees (cereeeerernrreeeen ), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovacao do Relatério, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacfes apresentados, atestard a execucao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
teis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e 0
namero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdélices de seguro de responsabilidade civil, bem
como 0s comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cértula. A CONTRATANTE néo reconhecera,
em hipo6tese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razéo
deste Contrato.

9.2.4 — S¢6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
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a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacBes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicacédo
dos precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n&o ser
possivel sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administracéo local.

9.2.7 — Na hip6tese de ndo ser possivel a aplicagcdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria hem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacao
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipa¢do, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso I, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacgéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG e pelo Responséavel Técnico
da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira & Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacao de todas as medicfes e/ou apropriacfes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG realizara o levantamento
de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigcos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Dom Bosco - MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento
da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamag@es porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
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concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados ha
edificacdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diério da Obra original; e

d) certidbes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacdo do ato, apés regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacao de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigacéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicacdo de multa
moratoéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigac&o, pelo ndo cumprimento
de obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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11.2.6 — Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, e ap6s
decorrer 0 prazo da sancado aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacgOes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancgOes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerar,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispbe o artigo 87, "caput”, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as
sangfes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer
condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracao Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
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13.1 — Se a CONTRATADA néao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE seréa descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensado, cabera recurso, nho prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacdo do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Dom Bosco ou encaminhados através de e-mail ...............cccvveee. (@

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracgéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em raz&o dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
Juridico, deverda a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
méximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacgéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluirh mao-de-obra e substituicdo de pe¢as ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengcas, coépias dos
projetos, ligagbes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a
segurancga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragcdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacgéo;
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b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacédo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicOes, ressalvadas as
hip6teses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumird total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulard o prazo razoavel para reparacado do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (........ ) residente em
G ), CREAN. (coevrinnnnnnns ) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is) técnico(s) pela
execucdo da implantacdo do sistema de esgotamento sanitario na sede do municipio de
Dom Bosco.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e serd o responsavel pela coordenacdo diaria dos
Servigos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl — DA FISCALIZACAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagéo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacéo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracao e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacéo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necesséria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 0Onus a
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CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusao e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacéo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotacfes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverédo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a ado¢éo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
Nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteracbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigcos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5 — Nao seré considerada alteracao contratual, para fins de observancia da limitacdo a
gue se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragfes empreendidas no projeto que néo
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusédo dos servi¢cos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA j& houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.
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CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas nho
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensédo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sanc¢des previstas em Lei:

a.l) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracéo;

a.2) Ocupacdo e utilizagdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execu¢do do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucado da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacao das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrac&o, no caso de concordata (recuperacéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o0 ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a resciséo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolucéo da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecu¢do da obrigacado da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracé@o, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢fes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIll — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liguidagdo qualquer obrigag&o financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corre¢cdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°
8.666/93.

23.2.1 — Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n°® 8.666/93, a publicacédo
do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Estado de Minas
Gerais, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cOpias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos Anexos |, Il
e lll da Tomada de Pregos n.° XXX/2.0......

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Bonfinépolis de Minas - MG, para dirimir questdes
oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem
justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
forma e data.

Dom Bosco, __ de de 2019.

CONTRATANTE:
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CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO

CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta

Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-7137 3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

CPF:

2)

CPF:
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ANEXO IX

RELACAO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO

HABILITACAO JURIDICA
| - cédula de identidade dos sécios;
Il - registro comercial, no caso de empresa individual;

lll - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

IV - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

V - decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

| - prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

lll - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

IV — prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢éo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

QUALIFICACAO TECNICA

| - Prova de Registro da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

INFORMACOES PARA CADASTRO:

Para participacdo nesta tomada de precos, os interessados deverdo comparecer na sede da
Prefeitura Municipal de Dom Bosco, situada na Praca Eliane Queiroz da Silva, 25, Bairro
Alto da Boa Vista, Dom Bosco-MG, no periodo correspondente a data da publicacao deste
instrumento convocatério até o 3° (terceiro) dia anterior a data de abertura do mesmo,
sendo de segunda a sexta-feira de 08hs as 17hs, munidos dos documentos descritos acima
ou enviados via postal desde que observado o descrito abaixo:

» O licitante que desejar enviar a documentacdo para o cadastro via postal
podera fazé-lo, preferencialmente através de copias autenticadas, pois a
Prefeitura ndo _se responsabiliza por documentos originais de empresas cujos
representantes ndo se facam presentes. E de inteira responsabilidade do
licitante que tais documentos cheguem dentro do prazo, e que o _envelope
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esteja enderecado ao setor de licitacdes com os dizeres: DOCUMENTACAO
PARA CADASTRAMENTO.

Os documentos deverdo ser apresentados com suas respectivas vigéncias validos até, pelo
menos, a data de abertura dos envelopes desta tomada de precos.

Apresentados os documentos, serd emitido por servidor ou Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Dom Bosco, devidamente designada, um protocolo para retirada do
COMPROVANTE CADASTRAL inerente a esta Tomada de Precos.

O protocolo emitido pela Comissdo ndo substitui em hipétese alguma, o Comprovante
Cadastral no momento no certame, sendo imprescindivel que o interessado em participar
faca a retirada do mesmo no Setor de Licitacoes.

OBS: O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL devera constar no envelope de
habilitacéo.
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