
BELO HORIZONTE      

16/04/2021

461,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Construção de prédio público em alvenaria para funcionamento da Secretaria de Saúde e Garagem Municipal. 26,7

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Dom Bosco - MG. DATA: 11/05/2021 17,3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 42.064,11

1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,37 461,91 l x l=461,91 234,68 862,09 1.096,77

1.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 33,17 H=33,165138 467,96

1.1.2 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,96 33,17 H=33,165138 628,81

1.2. MERCADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 313,23 4,50 l x l=4,5 1.409,56

1.2.1 MERCADO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 2,73 4,50 M=4,5 12,29

1.2.2 MERCADO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,70 18,00 M=18 84,60

1.2.3 MERCADO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* 

M
M2 240,00 4,50 L1 x L2=4,5 1.080,00

1.2.4 MERCADO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 10,67 0,50 KG=0,495 5,28

1.2.5 MERCADO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,15 4,50 H=4,5 81,68

1.2.6 MERCADO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,87 9,00 H=9 133,83

1.2.7 MERCADO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 264,12 0,05 L1 x L2 x H=0,045 11,89

1.3. 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 268,14 1,00 UN=1 254,11 14,03 268,14

1.3.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,98 0,02 UN=0,0198 0,26

1.3.2 12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN 250,14 1,00 UN=1 250,14

1.3.3 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 0,53 H=0,5259 7,67

1.3.4 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,53 H=0,5259 10,07

1.4. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 142,67 176,00 l x l=176 22.926,13 2.183,94 25.110,07

1.4.1 1350
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
UN 44,88 76,37 UN=76,3664 3.427,55

1.4.2 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 38,98 297,84 M=297,8448 11.609,99

1.4.3 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M 32,85 216,00 M=216,0048 7.095,76

1.4.4 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 15,00 7,53 KG=7,5328 112,99

1.4.5 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,15 35,94 H=35,9392 580,42

1.4.6 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 107,84 H=107,8352 2.095,24

1.4.7 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 24,27 0,77 CHP=0,7744 18,79

1.4.8 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 21,09 3,36 CHI=3,3616 70,90

1.4.9 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 372,83 0,26 L1 x L2 x H=0,264 98,43

1.5. 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 50,47 88,00 M=88 2.818,52 1.623,24 4.441,76

1.5.1 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M 9,14 65,52 M=65,516 598,82

1.5.2 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M 32,85 36,30 M=36,3 1.192,46

1.5.3 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 15,26 9,77 KG=9,768 149,06

1.5.4 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 19,15 2,25 L=2,2528 43,14

1.5.5 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,26 48,40 M=48,4 302,98

1.5.6 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,15 31,35 H=31,3544 506,37

1.5.7 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 62,70 H=62,7 1.218,26

1.5.8 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 24,27 0,34 CHP=0,3432 8,33

1.5.9 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 21,09 1,48 CHI=1,4784 31,18

1.5.10 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 372,83 0,40 L1 x L2 x H=0,4048 150,92

1.5.11 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,82 132,00 UN=132 240,24

1.6. 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 811,48 12,00 L1 x L2=12 8.305,64 1.432,17 9.737,81

1.6.1 11455
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
UN 15,07 0,79 UN=0,7944 11,97

1.6.2 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 9,66 60,78 L1 x L2=60,7788 587,12

1.6.3 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,85 1,59 M=1,59 2,94

1.6.4 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
M 0,93 2,07 M=2,0664 1,92

1.6.5 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 478,62 1,84 L1 x L2=1,836 878,75

1.6.6 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,02 0,79 M=0,7944 4,78

1.6.7 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,65 1,59 M=1,59 10,57

1.6.8 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,84 2,07 M=2,0664 16,20

1.6.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,32 8,11 M=8,106 18,81

1.6.10 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,68 0,79 UN=0,7944 26,76

1.6.11 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 26,53 20,63 L1 x L2=20,6304 547,32

1.6.12 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 55,81 0,48 L1 x L2 x H=0,4848 27,06

1.6.13 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 39,65 20,63 L1 x L2=20,6304 818,00

1.6.14 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 571,08 0,79 L1 x L2=0,7944 453,67

1.6.15 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 13,45 0,11 L1 x L2=0,1116 1,50

1.6.16 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 22,42 18,13 L1 x L2=18,132 406,52

1.6.17 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 19,75 1,59 UN=1,59 31,40
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1.6.18 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 33,84 0,13 L1 x L2 x H=0,1272 4,30

1.6.19 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 107,62 0,79 UN=0,7944 85,49

1.6.20 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
M2 148,97 6,16 L1 x L2=6,1632 918,13

1.6.21 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
M2 151,38 7,09 L1 x L2=7,0932 1.073,77

1.6.22 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
M2 181,37 9,63 L1 x L2=9,6276 1.746,16

1.6.23 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
M2 232,97 7,51 L1 x L2=7,506 1.748,67

1.6.24 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 631,48 0,50 L1 x L2 x H=0,5004 315,99

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.026,00

2.1. 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 125,13 200,00 H=200 234,00 24.792,00 25.026,00

2.1.1 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 122,68 200,00 H=200 24.536,00

2.1.2 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 200,00 H=200 110,00

2.1.3 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 200,00 H=200 12,00

2.1.4 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 0,01 200,00 H=200 2,00

2.1.5 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,55 200,00 H=200 110,00

2.1.6 95404
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,28 200,00 H=200 256,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 2.770,25

3.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 66,43 11,64 l x l x h=11,64 191,13 582,12 773,24

3.1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 13,84 H=13,83996 271,82

3.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 35,54 H=35,53692 501,43

3.2. 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017
M3 212,33 9,41 L1 x L2 x H=9,405 477,28 1.519,72 1.997,00

3.2.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 48,08 H=48,07836 944,26

3.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 74,61 H=74,609865 1.052,75

4 FUNDAÇÃO 42.220,75

4.1. 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 123,92 63,78 L1 x L2=63,78 5.793,18 2.110,39 7.903,57

4.1.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 3,49 1,08 L=1,08426 3,78

4.1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,54 76,85 M=76,8549 425,78

4.1.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,94 113,53 M=113,5284 220,25

4.1.4 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 17,09 1,40 KG=1,40316 23,98

4.1.5 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 34,65 130,17 M=130,17498 4.510,56

4.1.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 18,83 2,81 KG=2,80632 52,84

4.1.7 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,15 39,48 H=39,47982 637,60

4.1.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 99,69 H=99,68814 1.936,94

4.1.9 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 24,27 2,23 CHP=2,2323 54,18

4.1.10 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 21,09 1,79 CHI=1,78584 37,66

4.2. 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 16,32 566,34 KG=566,340016 7.210,66 2.029,96 9.240,62

4.2.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,18 673,94 UN=673,94461904 121,31

4.2.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 22,00 14,16 KG=14,1585004 311,49

4.2.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 27,75 H=27,750660784 411,26

4.2.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 85,52 H=85,517342416 1.668,44

4.2.5 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,88 566,34 KG=566,340016 6.728,12

4.3. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 409,85 11,64 L1 x L2 x H=11,64 4.639,72 130,99 4.770,70

4.3.1 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 343,34 13,39 L1 x L2 x H=13,386 4.595,95

4.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 4,23 H=4,22532 82,99

4.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 6,33 H=6,33216 89,35

4.3.4 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,93 1,02 CHP=1,02432 1,98

4.3.5 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,41 1,08 CHI=1,08252 0,44

4.4. 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 

ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 

BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 100,31 138,00 M=138 12.294,68 1.548,13 13.842,81

4.4.1 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 

+/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 371,05 15,64 L1 x L2 x H=15,6354 5.801,52

4.4.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 34,62 H=34,6242 488,55

4.4.3 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 

268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 450,28 3,34 CHP=3,3396 1.503,76

4.4.4 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 

268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 184,84 8,20 CHI=8,1972 1.515,17

4.4.5 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,89 11,54 H=11,5368 460,20

4.4.6 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91,86 2,17 H=2,1666 199,02

4.4.7 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 

MM. AF_11/2016
KG 10,79 309,51 KG=309,5064 3.339,57

4.4.8 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 

MM. AF_11/2016
KG 14,79 30,15 KG=30,153 445,96

4.4.9 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,10 4,00 M3XKM=4,002 8,40
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4.4.10 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,05 13,33 L1 x L2 x H=13,3308 80,65

4.5. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,43 260,70 KG=260,7 3.350,30 672,16 4.022,46

4.5.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,18 188,75 UN=188,7468 33,97

4.5.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 22,00 6,52 KG=6,5175 143,39

4.5.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 9,78 H=9,77625 144,88

4.5.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 30,11 H=30,11085 587,46

4.5.5 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,94 260,70 KG=260,7 3.112,76

4.6. 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,53 211,75 KG=211,75 2.165,62 274,97 2.440,58

4.6.1 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,22 226,57 KG=226,5725 2.089,00

4.6.2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 2,29 H=2,2869 33,89

4.6.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 16,28 H=16,283575 317,69

5 SUPRAESTRUTURA 107.078,25

5.1. 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,88 901,99 KG=901,9923 10.613,89 1.001,31 11.615,20

5.1.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,18 489,78 UN=489,7818189 88,16

5.1.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 22,00 22,55 KG=22,5498075 496,10

5.1.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 7,76 H=7,75713378 114,96

5.1.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 47,72 H=47,71539267 930,93

5.1.5 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,07 901,99 KG=901,9923 9.985,05

5.2. 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,53 213,15 KG=213,14755 2.179,91 276,78 2.456,69

5.2.1 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,22 228,07 KG=228,0678785 2.102,79

5.2.2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 2,30 H=2,30199354 34,12

5.2.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 16,39 H=16,391046595 319,79

5.3. 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 112,87 155,40 L1 x L2=155,4 13.347,46 4.192,29 17.539,75

5.3.1 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

17 MM
M2 33,87 207,61 L1 x L2=207,6144 7.031,90

5.3.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,54 358,66 M=358,6632 1.986,99

5.3.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,94 1435,43 M=1435,4298 2.784,73

5.3.4 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 15,26 32,32 KG=32,3232 493,25

5.3.5 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,15 38,85 H=38,85 627,43

5.3.6 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 193,94 H=193,9392 3.768,24

5.3.7 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 24,27 9,79 CHP=9,7902 237,61

5.3.8 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 21,09 28,90 CHI=28,9044 609,59

5.4. 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 389,10 7,56 L1 x L2 x H=7,56 2.819,59 121,99 2.941,58

5.4.1 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 333,09 8,34 L1 x L2 x H=8,33868 2.777,53

5.4.2 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 1,32 H=1,31544 25,56

5.4.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 1,32 H=1,31544 25,84

5.4.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 7,90 H=7,9002 111,47

5.4.5 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,93 0,42 CHP=0,42336 0,82

5.4.6 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,41 0,89 CHI=0,89208 0,37

5.5. 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,17 1234,24 KG=1234,2352 15.529,03 1.964,44 17.493,47

5.5.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,18 917,04 UN=917,0367536 165,07

5.5.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 22,00 30,86 KG=30,85588 678,83

5.5.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 14,19 H=14,1937048 210,35

5.5.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 87,26 H=87,26042864 1.702,45

5.5.5 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,94 1234,24 KG=1234,2352 14.736,77

5.6. 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,66 553,59

KG=553,593553333

333
815,62 103,56 919,17

5.6.1 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 9,74 0,00 KG=0 0,00

5.6.2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,82 5,98 H=5,978810376 88,61

5.6.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 42,57
H=42,57134425133

33
830,57

5.7. 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 82,99 291,90 L1 x L2=291,895 17.841,14 6.383,96 24.225,10

5.7.1 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

17 MM
M2 33,87 334,51 L1 x L2=334,51167 11.329,91

5.7.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,54 48,45 M=48,45457 268,44

5.7.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,94 2029,25 M=2029,25404 3.936,75

5.7.4 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 15,26 46,41 KG=46,411305 708,24

5.7.5 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,15 58,96 H=58,96279 952,25

5.7.6 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 295,40 H=295,39774 5.739,58

5.7.7 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 24,27 14,59 CHP=14,59475 354,21

5.7.8 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 21,09 44,37 CHI=44,36804 935,72

5.8. 92731

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 

JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 409,76 20,06 L1 x L2 x H=20,061 7.020,07 1.200,08 8.220,15
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5.8.1 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 299,04 22,13

L1 x L2 x 

H=22,127283
6.616,94

5.8.2 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 5,60 H=5,597019 108,75

5.8.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 22,39 H=22,388076 439,70

5.8.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 74,27 H=74,265822 1.047,89

5.8.5 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,93 3,01 CHP=3,00915 5,81

5.8.6 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,41 2,59 CHI=2,587869 1,06

5.9. 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020

M2 165,30 131,08 l x l=131,08 18.973,89 2.693,25 21.667,14

5.9.1 3743
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
M2 54,01 131,08 L1 x L2=131,08 7.079,63

5.9.2 6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 23,74 245,12 M=245,1196 5.819,14

5.9.3 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 18,83 5,24 KG=5,2432 98,73

5.9.4 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 65,67 H=65,67108 1.275,99

5.9.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 46,40 H=46,40232 654,74

5.9.6 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 

AF_09/2020
M 10,43 127,15 M=127,1476 1.326,15

5.9.7 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 382,11 7,08 L1 x L2 x H=7,07832 2.704,70

5.9.8 92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 17,06 158,74 KG=158,73788 2.708,07

6 PAREDES E VEDAÇÃO 70.223,34

6.1. 87496

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 71,30 611,65 L1 x L2=611,65 21.395,34 22.216,59 43.611,92

6.1.1 7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) MIL 655,17 17,08 MIL=17,0833845 11.192,52

6.1.2 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 3,75 480,15 M=480,14525 1.800,54

6.1.3 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 50,20 5,75 CENTO=5,74951 288,63

6.1.4 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 456,43 5,99 L1 x L2 x H=5,99417 2.735,92

6.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 1033,69 H=1033,6885 20.301,64

6.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 516,84 H=516,84425 7.292,67

6.2. 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 104,94 66,20 M=66,2 5.859,04 1.088,14 6.947,18

6.2.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 3,49 0,46 L=0,4634 1,62

6.2.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,54 14,56 M=14,564 80,68

6.2.3 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,18 397,20 UN=397,2 71,50

6.2.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 23,83 H=23,832 468,06

6.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 11,92 H=11,916 168,13

6.2.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 188,45 26,48 L1 x L2=26,48 4.990,16

6.2.7 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,94 52,30 KG=52,298 624,44

6.2.8 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 341,51 1,59 L1 x L2 x H=1,5888 542,59

6.3. 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 58,63 66,20 M=66,2 3.381,15 499,92 3.881,07

6.3.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 3,49 0,46 L=0,4634 1,62

6.3.2 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,18 397,20 UN=397,2 71,50

6.3.3 87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 369,93 0,13 L1 x L2 x H=0,12578 46,53

6.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 4,50 H=4,5016 88,41

6.3.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 6,22 H=6,2228 87,80

6.3.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 188,45 14,10 L1 x L2=14,1006 2.657,26

6.3.7 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 11,88 32,44 KG=32,438 385,36

6.3.8 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 341,51 1,59 L1 x L2 x H=1,5888 542,59

6.4. 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 3,08 371,80 L1 x L2=371,8 593,91 551,49 1.145,40

6.4.1 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 382,65 1,56 L1 x L2 x H=1,56156 597,53

6.4.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 26,03 H=26,026 511,15

6.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 2,60 H=2,6026 36,72

6.5. 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 19,68 743,60 L1 x L2=743,6 6.895,41 7.742,35 14.637,76

6.5.1 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 389,40 15,84
L1 x L2 x 

H=15,83868
6.167,58

6.5.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 342,06 H=342,056 6.717,98

6.5.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 124,18 H=124,1812 1.752,20

7 GESSO 6.492,83

7.1. 96110
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 53,84 120,60 l x l=120,6 4.994,39 1.498,44 6.492,83

7.1.1 39413
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 

2400 MM (L X C)
M2 13,75 128,62 L1 x L2=128,6199 1.768,52

7.1.2 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 

MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
M 4,95 289,44 M=289,44 1.432,73

7.1.3 39430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
UN 1,86 266,79 UN=266,79132 496,23
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7.1.4 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL
M 2,03 173,71 M=173,71224 352,64

7.1.5 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
KG 2,73 62,74 KG=62,73612 171,27

7.1.6 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM
UN 0,10 961,66 UN=961,6644 96,17

7.1.7 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 28,40 2,67 CENTO=2,66526 75,69

7.1.8 43131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 

KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
KG 25,55 8,57 KG=8,57466 219,08

7.1.9 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,04 55,07 H=55,06596 1.103,52

7.1.10 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 55,07 H=55,06596 776,98

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.734,69

8.1. 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 31,02 120,38 l x l=120,38 1.641,04 2.093,65 3.734,69

8.1.1 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L 3,64 46,59 L=46,58706 169,58

8.1.2 87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 404,17 3,01 L1 x L2 x H=3,0095 1.216,35

8.1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 104,37 H=104,36946 2.049,82

8.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 21,19 H=21,18688 298,95

9 COBERTURA 69.499,69

9.1. 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 51,19 467,02

L1 x 

L2=467,015362514

982

21.191,43 2.715,58 23.907,01

9.1.1 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" 

(25,4 MM)
CENTO 231,32 3,27

CENTO=3,26910753

760487
756,22

9.1.2 43083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 

200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
KG 10,03 2023,58

KG=2023,57756577

742
20.300,53

9.1.3 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,04 99,47
H=99,47427221569

12
1.993,46

9.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 49,50
H=49,50362842658

81
698,50

9.1.5 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 21,55 3,18

CHP=3,1757044651

0188
68,44

9.1.6 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 20,47 4,39

CHI=4,38994440764

083
89,86

9.2. 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 81,07 467,02

L1 x 

L2=467,015362514

982

36.437,45 1.421,63 37.859,08

9.2.1 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 

ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
M2 60,28 544,54

L1 x 

L2=544,5399126924

69

32.822,69

9.2.2 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO 

DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
CJ 1,79 1938,11

CJ=1938,113754437

18
3.469,22

9.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 45,30
H=45,30049016395

33
639,19

9.2.4 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 42,50
H=42,49839798886

34
906,49

9.2.5 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 21,55 0,42

CHP=0,4203138262

63484
9,06

9.2.6 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 20,47 0,61

CHI=0,60711997126

9477
12,43

9.3. 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 50,03 34,60 M=34,6 1.571,90 159,31 1.731,21

9.3.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 17,45 6,85 310ML=6,8508 119,55

9.3.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 15,00 0,21 KG=0,2076 3,11

9.3.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 93,15 0,04 KG=0,04152 3,87

9.3.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 185,85 1,56 KG=1,557 289,37

9.3.5 40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 30,52 36,33 M=36,33 1.108,79

9.3.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 7,16 H=7,1622 101,06

9.3.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 3,88 H=3,8752 82,66

9.3.8 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 21,55 0,46 CHP=0,45672 9,84

9.3.9 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 20,47 0,63 CHI=0,63318 12,96

9.4. 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 88,09 53,40 M=53,4 4.214,50 489,50 4.703,99

9.4.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 17,45 4,33 310ML=4,3254 75,48

9.4.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 15,00 0,69 KG=0,6942 10,41

9.4.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 93,15 0,13 KG=0,12816 11,94

9.4.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 185,85 4,81 KG=4,806 893,20

9.4.5 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 54,98 56,07 M=56,07 3.082,73

9.4.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 19,81 H=19,8114 279,54

9.4.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 14,79 H=14,7918 315,51

9.4.8 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 21,55 0,70 CHP=0,70488 15,19

9.4.9 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 20,47 0,98 CHI=0,97722 20,00

9.5. 100325
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 48,63 26,70 M=26,7 1.262,81 35,58 1.298,40

9.5.1 1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CJ 0,24 112,14 CJ=112,14 26,91

9.5.2 4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 

TELHA EM MADEIRA
UN 3,62 112,14 UN=112,14 405,95

9.5.3 7214
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, 

COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
UN 29,81 27,47 UN=27,4743 819,01

9.5.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 1,47 H=1,4685 20,72

9.5.5 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 1,09 H=1,0947 23,35

9.5.6 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 21,55 0,05 CHP=0,04806 1,04

9.5.7 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 20,47 0,07 CHI=0,06942 1,42

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.960,43

10.1. MERCADO FORNECIMENTO DE ENERGIA UND 1.399,00 1,00 UND=1 1.399,00
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10.1.1 MERCADO
PADRÃO BIFÁSICO COMPLETO, INCLUSO CHAVE DE 63A DIN., POSTE CONTRA A REDE (7 METROS). 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UND 1.399,00 1,00 UND=1 1.399,00

10.2. 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 624,35 1,00 UN=1 608,30 16,05 624,35

10.2.1 12039
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 599,01 1,00 UN=1 599,01

10.2.2 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 463,61 0,01 L1 x L2 x H=0,0144 6,68

10.2.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 0,53 H=0,5346 8,07

10.2.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 0,53 H=0,5346 10,60

10.3. 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 75,17 10,00 UN=10 716,12 35,54 751,66

10.3.1 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,19 20,00 UN=20 23,80

10.3.2 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 68,16 10,00 UN=10 681,60

10.3.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 1,33 H=1,325 19,99

10.3.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 1,33 H=1,325 26,26

10.4. 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 109,70 30 UN=30 1.492,20 1.798,89 3.291,09

10.4.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 4,79 66,00 M=66 316,14

10.4.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,08 30,00 UN=30 92,40

10.4.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 9,69 66,00 M=66 639,54

10.4.4 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,19 60,00 M=60 251,40

10.4.5 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,02 66,00 M=66 397,32

10.4.6 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,32 252,00 M=252 584,64

10.4.7 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 9,00 11,25 UN=11,25 101,25

10.4.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,27 30,00 UN=30 338,10

10.4.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 19,01 30,00 UN=30 570,30

10.5. 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 136,81 30 UN=30 2.096,54 2.007,79 4.104,33

10.5.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 4,79 66,00 M=66 316,14

10.5.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,08 30,00 UN=30 92,40

10.5.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 9,69 66,00 M=66 639,54

10.5.4 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,19 60,00 M=60 251,40

10.5.5 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,02 66,00 M=66 397,32

10.5.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,41 378,00 M=378 1.288,98

10.5.7 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 9,00 11,25 UN=11,25 101,25

10.5.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,27 30,00 UN=30 338,10

10.5.9 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 22,64 30,00 UN=30 679,20

10.6. 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 138,50 10 UN=10 715,88 669,13 1.385,01

10.6.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 4,79 22,00 M=22 105,38

10.6.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,08 10,00 UN=10 30,80

10.6.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 9,69 22,00 M=22 213,18

10.6.4 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,19 20,00 M=20 83,80

10.6.5 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,02 22,00 M=22 132,44

10.6.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,41 126,00 M=126 429,66

10.6.7 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 9,00 3,75 UN=3,75 33,75

10.6.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,27 10,00 UN=10 112,70

10.6.9 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 24,33 10,00 UN=10 243,30

10.7. 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 17,13 30,00 UN=30 412,72 101,22 513,94

10.7.1 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,91 30,00 UN=30 87,30

10.7.2 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 9,90 30,00 UN=30 297,00

10.7.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 2,07 H=2,07 31,24

10.7.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 4,97 H=4,965 98,41

10.8. 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,43 300,00 M=300 785,93 243,49 1.029,42

10.8.1 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 1,98 357,00 M=357 706,86

10.8.2 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,10 2,70 UN=2,7 8,37

10.8.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 9,00 H=9 135,81

10.8.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 9,00 H=9 178,38

10.9. 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,72 200,00 M=200 1.463,66 280,62 1.744,28

10.9.1 994
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
M 5,78 238,00 M=238 1.375,64

10.9.2 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,10 1,80 UN=1,8 5,58

10.9.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 10,40 H=10,4 156,94

10.9.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 10,40 H=10,4 206,13
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10.10. 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 23,47 5 UN=5 90,85 26,49 117,35

10.10.1 34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 15,47 5,00 UN=5 77,35

10.10.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 0,85 H=0,8465 16,63

10.10.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,85 H=0,8465 11,94

10.10.4 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 162,07 0,07 L1 x L2 x H=0,0705 11,43

11 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 478,07

11.1. 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,66 30,00 M=30 110,82 89,03 199,85

11.1.1 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,50 30,51 M=30,51 76,28

11.1.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 1,95 H=1,95 29,43

11.1.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 1,95 H=1,95 38,65

11.1.4 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,85 30,00 M=30 55,50

11.2. 98261
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 2,80 30,00 M=30 33,49 50,55 84,04

11.2.1 11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 0,63 31,50 M=31,5 19,85

11.2.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 1,84 H=1,839 27,75

11.2.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 1,84 H=1,839 36,45

11.3. 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, 

DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 194,18 1,00 UN=1 166,53 27,65 194,18

11.3.1 11251
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 154,00 1,00 UN=1 154,00

11.3.2 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 463,61 0,01 L1 x L2 x H=0,014 6,49

11.3.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,09 0,97 H=0,965 14,56

11.3.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 0,97 H=0,965 19,13

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.716,42

12.1. 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 108,31 9 UN=9 375,25 599,57 974,82

12.1.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 17,06 19,26 M=19,26 328,58

12.1.2 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,77 10,62 UN=10,62 71,90

12.1.3 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 14,05 9,00 UN=9 126,45

12.1.4 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,51 8,01 UN=8,01 76,18

12.1.5 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 9,61 19,26 M=19,26 185,09

12.1.6 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 9,69 19,26 M=19,26 186,63

12.2. 95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 32 (1 ¼”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 434,54 1 UN=1 284,45 150,09 434,54

12.2.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,98 0,15 UN=0,1512 1,96

12.2.2 3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 18,03 4,00 UN=4 72,12

12.2.3 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 12,56 2,00 UN=2 25,12

12.2.4 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 67,86 1,00 UN=1 67,86

12.2.5 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" UN 24,41 1,00 UN=1 24,41

12.2.6 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 29,93 0,04 L=0,036 1,08

12.2.7 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 

*3,14* KG/M (NBR 5580)
M 45,91 1,14 M=1,143 52,48

12.2.8 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 5,62 H=5,6168 81,95

12.2.9 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 5,62 H=5,6168 107,56

12.3. 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 57,79 5 UN=5 185,44 103,54 288,97

12.3.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,98 0,05 UN=0,0475 0,62

12.3.2 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 31,54 5,00 UN=5 157,70

12.3.3 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 3,87 H=3,8725 56,50

12.3.4 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 3,87 H=3,8725 74,16

12.4. 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 672,70 3 UN=3 1.400,87 617,22 2.018,10

12.4.1 67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 12,48 3,00 UN=3 37,44

12.4.2 68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 21,42 6,00 UN=6 128,52

12.4.3 87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 19,67 3,00 UN=3 59,01

12.4.4 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 6,50 1,20 UN=1,2 7,80

12.4.5 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,52 0,90 UN=0,9 3,17

12.4.6 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,44 3,00 UN=3 7,32

12.4.7 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 4,62 3,00 UN=3 13,86

12.4.8 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,15 4,50 M=4,5 18,68

12.4.9 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,32 6,00 M=6 55,92

12.4.10 11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 35,68 3,00 UN=3 107,04

12.4.11 11829
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 

METALICOS E BALAO PLASTICO
UN 17,53 3,00 UN=3 52,59

12.4.12 34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 249,12 3,00 UN=3 747,36
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12.4.13 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 23,10 H=23,1 337,03

12.4.14 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 23,10 H=23,1 442,37

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.017,06

13.1. 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 491,89 1 UN=1 482,01 9,88 491,89

13.1.1 35277
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 

CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA
UN 477,88 1,00 UN=1 477,88

13.1.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 0,35 H=0,3474 6,82

13.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,35 H=0,3474 4,90

13.1.4 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 162,07 0,01 L1 x L2 x H=0,0141 2,29

13.2. 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 27,05 2 UN=2 40,73 13,37 54,10

13.2.1 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,03 UN=0,0296 1,74

13.2.2 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,52 2,00 UN=2 3,04

13.2.3 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 14,53 2,00 UN=2 29,06

13.2.4 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN 21,50 0,04 UN=0,04 0,86

13.2.5 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,05 UN=0,045 2,29

13.2.6 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,86 0,13 UN=0,128 0,24

13.2.7 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 0,50 H=0,5 7,30

13.2.8 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,50 H=0,5 9,58

13.3. 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 10,55 3 UN=3 26,06 5,60 31,66

13.3.1 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,01 UN=0,0147 0,86

13.3.2 11741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 7,49 3,00 UN=3 22,47

13.3.3 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,02 UN=0,0225 1,15

13.3.4 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,86 0,05 UN=0,051 0,09

13.3.5 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 0,21 H=0,21 3,06

13.3.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,21 H=0,21 4,02

13.4. 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 47,60 30 M=30 834,24 593,83 1.428,07

13.4.1 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 1,09 UN=1,089 63,94

13.4.2 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 16,21 31,50 M=31,5 510,62

13.4.3 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 1,78 UN=1,779 90,71

13.4.4 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,86 7,41 UN=7,41 13,78

13.4.5 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 22,20 H=22,2 323,90

13.4.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 22,20 H=22,2 425,13

13.5. 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 36,51 11 UN=11 328,23 73,43 401,65

13.5.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,69 11,00 UN=11 29,59

13.5.2 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 24,40 11,00 UN=11 268,40

13.5.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN 21,50 0,51 UN=0,506 10,88

13.5.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 2,75 H=2,75 40,12

13.5.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 2,75 H=2,75 52,66

13.6. 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UN 0 UN=0 0,00 0,00 0,00

13.6.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,69 0,00 UN=0 0,00

13.6.2 3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 9,15 0,00 UN=0 0,00

13.6.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN 21,50 0,00 UN=0 0,00

13.6.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 0,00 H=0 0,00

13.6.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,00 H=0 0,00

13.7. 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 42,47 10 UN=10 336,55 88,17 424,72

13.7.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,69 20,00 UN=20 53,80

13.7.2 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 23,98 10,00 UN=10 239,80

13.7.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN 21,50 0,92 UN=0,92 19,78

13.7.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 3,30 H=3,3 48,15

13.7.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 3,30 H=3,3 63,20

13.8. 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 36,19 2 UN=2 54,74 17,64 72,38

13.8.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,69 4,00 UN=4 10,76

13.8.2 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 17,70 2,00 UN=2 35,40

13.8.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN 21,50 0,18 UN=0,184 3,96

13.8.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 0,66 H=0,66 9,63

13.8.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,66 H=0,66 12,64

13.9. 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UN 28,14 4 UN=4 94,44 18,13 112,58

13.9.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,69 4,00 UN=4 10,76

13.9.2 3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 18,73 4,00 UN=4 74,92

13.9.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN 21,50 0,18 UN=0,184 3,96
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13.9.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,59 0,68 H=0,68 9,92

13.9.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,68 H=0,68 13,02

14 INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS 3.210,91

14.1. 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 594,91 2 UN=2 1.142,81 47,01 1.189,82

14.1.1 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN 23,38 4,00 UN=4 93,52

14.1.2 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 2,29 2,00 UN=2 4,58

14.1.3 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 519,53 2,00 UN=2 1.039,05

14.1.4 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 59,36 0,18 KG=0,1762 10,46

14.1.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 1,56 H=1,5582 29,84

14.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,88 H=0,8768 12,37

14.2. 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 340,92 3 UN=3 942,28 80,48 1.022,76

14.2.1 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 3,00 UN=3 18,00

14.2.2 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,44 3,00 UN=3 31,32

14.2.3 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 7,42 3,00 UN=3 22,26

14.2.4 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 265,07 3,00 UN=3 795,21

14.2.5 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 51,99 3,00 UN=3 155,97

14.3. 86894
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 314,03 1 UN=1 287,94 26,09 314,03

14.3.1 541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN 240,98 1,00 UN=1 240,98

14.3.2 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 31,16 0,07 KG=0,0692 2,16

14.3.3 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 0,36 4,00 UN=4 1,44

14.3.4 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 59,36 0,09 KG=0,0936 5,56

14.3.5 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 19,56 2,00 UN=2 39,12

14.3.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,83 H=0,8254 15,81

14.3.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,64 H=0,6359 8,97

14.4. 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 104,16 5 UN=5 505,13 15,66 520,79

14.4.1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,52 0,11 UN=0,105 0,37

14.4.2 11772
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 

1167)
UN 100,15 5,00 UN=5 500,75

14.4.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,83 H=0,8335 15,96

14.4.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,26 H=0,2625 3,70

14.5. 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,35 5 UN=5 78,97 12,77 91,74

14.5.1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,52 0,21 UN=0,21 0,74

14.5.2 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 15,00 5,00 UN=5 75,00

14.5.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,68 H=0,678 12,98

14.5.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,21 H=0,2135 3,01

14.6. 86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM ADAPTADOR 

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,95 4 UN=4 62,49 9,29 71,78

14.6.1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,52 0,19 UN=0,192 0,68

14.6.2 6155
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM 

ADAPTADOR
UN 14,87 4,00 UN=4 59,48

14.6.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,15 0,49 H=0,4928 9,44

14.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 0,16 H=0,1552 2,19

15 REVESTIMENTOS 22.113,29

15.1. 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

M2 67,49 233,333 L1 x L2=233,333 10.773,72 4.973,36 15.747,08

15.1.1 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 CM2
M2 35,54 256,67 L1 x L2=256,6663 9.122,43

15.1.2 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,96 1432,66 KG=1432,66462 1.375,36

15.1.3 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 2,81 44,33 KG=44,33327 124,58

15.1.4 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,45 191,33 H=191,33306 4.104,09

15.1.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 72,33 H=72,33323 1.020,62

15.2. 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 

M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 60,31 81,14 l x l=81,14304 3.002,41 1.891,53 4.893,94

15.2.1 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2
M2 26,28 88,45 L1 x L2=88,4459136 2.324,36

15.2.2 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,72 498,22 KG=498,2182656 358,72

15.2.3 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,62 17,85 KG=17,8514688 100,33

15.2.4 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,45 73,84 H=73,8401664 1.583,87

15.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 37,33 H=37,3257984 526,67

15.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 75,63 16,70 M=16,7 1.070,61 192,39 1.263,01

15.3.1 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM
M 58,99 16,70 M=16,7 985,13

15.3.2 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,47 21,54 KG=21,543 31,67

15.3.3 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,91 9,13 H=9,1349 181,88

15.3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 4,56 H=4,5591 64,33

15.4. 87411
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
M2 10,46 20,00 L1 x L2=20 103,32 105,94 209,26

15.4.1 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,39 193,00 KG=193 75,27

15.4.2 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,51 6,00 H=6 117,06

15.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 1,20 H=1,2 16,93

16 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 36.013,45

16.1. 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 22,44 461,91 L1 x L2=461,91 6.948,31 3.418,20 10.366,51

16.1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 125,55 H=125,547138 2.465,75

16.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 34,23 H=34,227531 482,95
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16.1.3 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 284,23 26,10

L1 x L2 x 

H=26,097915
7.417,81

16.2. MERCADO EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO NO PISO DA GARAGEM. M² 63,85 341,91 M²=341,91 21.830,37

16.2.1 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q=196. KG 20,53 1.063,34 KG=1063,3401 21.830,37

16.3. 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 26,39 144,628 L1 x L2=144,628 2.611,42 1.205,16 3.816,57

16.3.1 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,57 72,31 KG=72,314 41,22

16.3.2 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 10,35 62,91 L=62,91318 651,15

16.3.3 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 447,10 4,48

L1 x L2 x 

H=4,483468
2.004,56

16.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 41,94 H=41,94212 823,74

16.3.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 20,97 H=20,97106 295,90

17 ESQUADRIAS 22.595,15

17.1. 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

UN 600,05 9,00 UN=9 4.021,70 1.378,75 5.400,45

17.1.1 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 235,52 9,00 UN=9 2.119,68

17.1.2 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
UN 232,61 9,00 UN=9 2.093,49

17.1.3 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 73,62 9,00 UN=9 662,58

17.1.4 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 5,83 90,00 M=90 524,70

17.2. 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 372,59 38,50 l x l=38,5 13.741,51 603,18 14.344,70

17.2.1 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 0,19 354,20 UN=354,2 67,30

17.2.2 34362
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO 

ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
UN 504,05 26,72 UN=26,719 13.467,58

17.2.3 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 11,53 24,00 UN=23,99705 276,69

17.2.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,64 19,98 H=19,9815 392,44

17.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 9,97 H=9,9715 140,70

17.3. MERCADO PORTÃO DE CORRER, 4,00x2,50M. UND 2.850,00 1,00 UND=1 2.850,00

17.3.1 MERCADO PORTÃO, TRILHO, PINTURA E INSTALAÇÃO. UND 2.850,00 1,00 UND=1 2.850,00

18 PINTURA 17.856,28

18.1. 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 9,68 863,98 L1 x L2=863,98 6.180,82 2.182,49 8.363,31

18.1.1 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 19,15 285,11 L=285,1134 5.459,92

18.1.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,64 112,32 H=112,3174 2.318,23

18.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 41,47 H=41,47104 585,16

18.2. 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 10,70 20 L1 x L2=20 148,29 65,77 214,06

18.2.1 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 19,15 6,60 L=6,6 126,39

18.2.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,64 3,40 H=3,4 70,18

18.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 1,24 H=1,24 17,50

18.3. 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017
M2 21,00 441,94 L1 x L2=441,94 4.674,97 4.603,94 9.278,91

18.3.1 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,63 44,19 UN=44,194 27,84

18.3.2 4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 29,22 107,83 GL=107,83336 3.150,89

18.3.3 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,64 252,35 H=252,34774 5.208,46

18.3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,11 63,20 H=63,19742 891,72

ultimaln ULTIMO ITEM Material Mão de obra

TOTAL GERAL DA OBRA 338.907,36 126.674,68 493.070,97
VAZIO R$1.067,46

BDI BDI% 28,38% 139.918,52
VAZIO R$302,91

TOTAL GERAL COM BDI 632.989,49
VAZIO R$1.370,37

VAZIO

VAZIO
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Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Fiscal
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Cargo: VAZIO Cargo:
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