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PLANILHA ORQAMENTARlA DE CUSTOS com DESONERAGAO)

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

ISS

: 5%

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q EM VIAS URBANAS (RUA ZULMIRA RODRIGUES BARBOSA E RUA ONILDO CUNHA ZICA)

DATA: 29/07/2021

LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - ABRIL/2021

(x)  INDIRETA
- _ () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 1 MES LDI 29,46%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/ [ PRECO TOTAL
LDI LDI

1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$ 3.482,44
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"

11 I0-PLA-005 ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO UN 1,00 R$ 1.099,62| R$ 1.423,57| R$ 1.423,57
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE
VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

12 MOB-DES-020 MOBILIZACAO DESMOBILIZACAO - E ADMINISTRACAO DE OBRAS - OBRAS ATE O VALOR DE UN 0.50% RS 411.774,02| R$ 2.058,87
1.000.000,00

2 RUAS ZULMIRA RODRIGUES E ONILDO CUNHA R$ 41035045

A a

21 TER-ESC-015 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) (ABERTURA M3 1.23358| R$ 330| R$ 227| R 5.267.30
DE CAIXA DE RUA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAQAO DMT DE 0 A 10

22 OBR-VIA-315 KM (ABERTURA DE CAIXA DE RUA) M3XKM 1.233,58| R$ 1,36 R$ 1,76/ R$ 2.171,10

2.3 TER-REG-015 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO COM ROLO VIBRATORIO M2 6.167,88| R$ 1,20 R$ 1,55 R$ 9.560,21




BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO

24 OBR-VIA-145 (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 1.233,58| R$ 13,84 R$ 17,92 R$ 22.105,75
COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
2.5 COMPOSICAO CASCALHO E TRANSPORTE DA JAZIDA ATE O LOCAL DA OBRA M3 1.233,58| R$ 19,86| R$ 25,71 R$ 31.715,34
26 OBR-VIA-160 IMPRIMAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 5.981,58| R$ 6,25| R$ 8,09] R$ 48.390,98
27 OBR-VIA-165 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL M2 586720 RS 153| R$ 1.08| R$ 11.617,23
BETUMINOSO)
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
1A APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
28 OBR-VIA-180 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E M3 176.02| R$ 71826| R$ 929,86 RS 163.673,96
DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
29 RO-14038 > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 17.601,86[ R$ 1,08| R$ 1,40| R$ 24.642,60
210 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (DMT = 400 KM - CM-30, TXKM 21.80753| R 052| Rs 067| R$ 14.611,05
RR-1C e CAP-50/70)
2.11 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) M3XKM 5.736,80| R$ 0,69] R$ 0,89] R$ 5.105,75
2.12 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA) M3XKM 22.578,40| R$ 0,69] R$ 0,89] R$ 20.094,78
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X
2.13 DRE-SAR-025 H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FAIXA 0,45M M 1.001,98| R$ 28,30 R$ 36,64 R$ 36.712,55
5 MEIO-FIO SEM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI
2.14 COMPOSICAO ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA 0,15M M 793,18| R$ 14,30 R$ 18,51 R$ 14.681,76
TOTAL GERAL DA OBRAI 413.832,89
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